

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Variante al PUA n. 43 - Piano di Recupero "Immobiliare I Tigli Srl" - Via Silvio Pellico, via Goffredo Mameli,

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - PUA LE BETULLE

	Importo €
A Importo totale lavori	€ 59.154,13
A.1 Oneri per la sicurezza (3%) non soggetti a ribasso	€ 1.774,62
TOTALE LAVORI	€ 60.928,75
B Somme a disposizione	
B.1 IVA 10% sui lavori	€ 6.092,88
B.2 Spese tecniche (Prog. Dir. Lavori CSP e CSE)	€ 8.887,64
B.3 Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo	€ 520,66
B.4 IVA 22% e cassa su competenze tecniche (B.2-B.3)	€ 11.937,25
B.4 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.438,43
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 96.367,18

Verona, 15/02/2023

